



COMUNE DI
INGRIA

Città Metropolitana di Torino – Regione Piemonte



Oggetto: EVENTO ALLUVIONALE DEL 16/17 APRILE 2025. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE SU STRADA DI ACCESSO ALLA FRAZIONE CAMPROVARDO

PERIZIA GIUSTIFICATIVA
comma 4. art. 140 del D.Lgs 31 marzo 2023
procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

Premesso che:

l'evento alluvionale verificatosi sul territorio comunale nei giorni del 16/17/18 aprile 2025 ha cagionato danni ingenti, in particolare:

l'evento franoso ha interrotto il collegamento viario lasciando la Frazione Camprovardo del tutto isolata e gli abitanti ivi dimoranti impossibilitati di transitare a valle.

La frana è stata generata dalle intense precipitazioni piovose cadute in breve tempo.

Dal sopralluogo effettuato in data 29.04.2025 alla presenza di Tecnici Regionali incaricati, è emerso che la situazione evidenziata potrebbe ulteriormente aggravarsi stante il persistere delle condizioni meteorologiche avverse rischiando di creare ulteriori danni e provocare un grave pericolo per la pubblica incolumità di chi transita sulla strada interessate dagli eventi alluvionali.

A seguito delle risultanze del suddetto sopralluogo, la Regione Piemonte ha indicato di procedere con Ordinanza di somma urgenza per gli interventi appresso meglio specificati.

In data odierna è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 04/2025 ad oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE SU STRADA DI ACCESSO ALLA FRAZIONE CAMPROVARDO.

Considerato che:

1) permane una condizione di pericolo con elevato rischio per la pubblica incolumità;

2) è, pertanto, necessario intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità mediante l'attivazione di un pronto intervento per lavori da eseguirsi urgentemente e senza alcun indugio che risultano essere i seguenti:

- La pulizia del versante al di sopra della strada;
- L'allargamento a monte del sedime stradale in quanto a valle è impossibile intervenire vista l'eccessiva pendenza del versante;
- La realizzazione di una scogliera a protezione della strada.

3) in base ai prezziari vigenti e da analisi di mercato, le lavorazioni comportano una spesa complessiva dell'intervento quantificabile in € **113.037,48**, comprensiva di oneri per la sicurezza, al netto di spese tecniche, IVA etc. ed ogni altro onere di legge. Da tale importo sopra si deve decurtare la percentuale di ribasso del 20% ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art.140 comma 3, ammontante ad € **22.307,50** derivando un importo netto di lavori pari ad € **90.729,98**.

Accertato che:

- l'Arch. Dario DA FORNO con studio a Cuornè (TO) in Via Torino n. 62, C.F./P.I. DFRDRA74L31C133T / 08262630018, stante la sua capacità professionale, ha dato la sua disponibilità ad accettare l'incarico, quale tecnico professionista per eseguire il controllo dei lavori che si intendono realizzare;
- la ditta RONCAGLION GAROFFO Guglielmo C.F. RNCGLL60E29F781S P.IVA 05266870012, con sede in Frassinetto (TO) Via Colli n 9 stante la sua idoneità professionale ad eseguire le opere, ha dato la propria disponibilità ad eseguire immediatamente i lavori portando in loco macchinari e maestranze qualificate.

ricorrono i presupposti per un intervento di somma urgenza e che pertanto si è reso necessario eseguire interventi immediati che non possono attendere lo svolgimento delle normali procedure di affidamento.

il comma 4 dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023 recita quanto segue : *il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli [articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e\), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.](#)*

Richiamati nello specifico:

verbale di somma urgenza redatto in data 2 maggio 2025 che dispone l'esecuzione immediata dei lavori di somma urgenza per gli interventi di:

- La pulizia del versante al di sopra della strada;

- L'allargamento a monte del sedime stradale in quanto a valle è impossibile intervenire vista l'eccessiva pendenza del versante;
- La realizzazione di una scogliera a protezione della strada.

con una spesa complessiva dell'intervento quantificata in lordi € 121.051,94 comprensiva di oneri per la sicurezza, spese tecniche, IVA ed ogni altro onere come da quadro economico sotto riportato:

COMUNE DI INGRIA
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
SOMMA URGENZA: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE SU STRADA DI
ACCESSO ALLA FRAZIONE CAMPROVARDO

A1)	Importo lavori a corpo			
		Sistemazione del versante	€	111.537,48
		Ribasso 20%(D.Lgs 36/203 art. 140 comma 3)	-€	22.307,50
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€	1.500,00
A)	IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE		€	90.729,98
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE :			
B 1	Imprevisti		€	4.536,50
B 2	Spese tecniche :			
	<i>B 2.1 Spese per progettazione , direzione lavori , contabilità , coordinamento sicurezza ecc</i>		€	7.258,40
B 3	Spese per attività di consulenza o di supporto			
	<i>B 3.1 Incentivi previsti per il Responsabile del Procedimento</i>	2,00%	di A)	€ 1.814,60
	Totale Spese per attività di consulenza e di supporto			€ 1.814,60
B 4	I.V.A ed eventuali altre imposte :			
	<i>B 4.1 Contributo Cassa Previdenza su spese tecniche</i>	4,00%	di B2	€ 290,34
	<i>B 4.2 I.V.A. sui lavori</i>	22,00%	di A2+B1	€ 20.958,63
	<i>B 4.3 I.V.A. su spese tecniche al lordo della maggiorazione</i>	0,00%	di B2	€ -
	Totale I.V.A. e altre imposte			€ 21.248,96
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		€	30.321,96
	TOTALE		€	121.051,94

Perizia giustificativa:

Tutto ciò premesso, il sottoscritto geom. Emanuele BETTASSA, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e del Servizio Tecnico, dopo aver constatato la necessità di intervenire in somma urgenza, tale cioè da non consentire alcun indugio, a seguito della presa visione dello stato dei luoghi, come indicato nel verbale di sopralluogo per lavori di somma urgenza, ha disposto di far eseguire con immediatezza i lavori necessari al caso, determinati in considerazione del mercato locale e della tipicità dell'intervento, derivante dalla somma urgenza, e quindi della conseguente tempestività.

Ai sensi dell'art. 140 c. 4 del D. Lgs. 36/2023 è stato definito con l'impresa RONCAGLION GAROFFO Guglielmo e con l'Arch. Dario DA FORNO l'importo delle opere pari € 90.729,98 derivante da computo metrico estimativo redatto dallo stesso arch. DA FORNO ed allegato alla presente perizia per farne parte integrante e sostanziale e che si intende formalmente approvato, utilizzando il prezzario della Regione Piemonte anno 2024 ed applicando ad ogni singolo prezzo un ribasso del 20% così stabilito dal codice degli appalti.

Si da atto che gli interventi di cui sopra dovranno essere realizzati con tutte le opportune precauzioni previste dal D.Lgs. 81/2008, utilizzando idonei dispositivi di protezione individuale.

Si conferma il quadro economico sopra riportato

Redatto in Inghia il 2 maggio 2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(geom. Emanuele BETTASSA)